

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงไหล่ทาง ภายในสวนสัตว์ดุสิต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย สวนสัตว์ดุสิต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวม ๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง สิงหาคม ๒๕๖๐
รวมราคากลางเป็นเงิน ๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ ราคาวัสดุจากราคาพาณิชย์จังหวัด และจากการสืบราคา
 - ๔.๒ บัญชีราคาค่าแรงของกรมบัญชีกลาง
 - ๔.๓ แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง
.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายกฤษณะ	นัยปรีดี	รท.หนฝ.พัฒนาสวนสัตว์	ประธานกรรมการ
๒. นายสง่า	สวัสดิ์คุ้ม	หัวหน้างานภูมิทัศน์	กรรมการ
๓. นายฤทธิกาญจน์	ยงประยูร	สถาปนิก ๕	กรรมการ
๔. นายนันท์วัฒน์	บุญประสงค์	วิศวกรโยธา ๕	กรรมการ
๕. นายไพรัช	ชินบุญ	หนง.ซ่อมบำรุง	กรรมการ
๖. นายปฐวี	สุทธิไชย	นักภูมิทัศน์ - พืชสวน ๕	กรรมการ
๗. นายสุรศักดิ์	โล่ขุนพรหม	วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์	กรรมการ
๘. น.ส.อนัญญา	ถะเกิงผล	พ.ภูมิทัศน์-พืชสวน (ปฏิบัติงานธุรการ ฝ.พน)	กรรมการและเลขานุการ

สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงการปรับปรุงขอบไหล่ทาง	769,624.01			
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	769,624.01			
	ค่า FACTOR F		1.3061	1,005,210.39	
	ปรับลดเหลือ			1,005,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,005,000.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง				หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วน

