

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในสวนสัตว์ดุสิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย สวนสัตว์ดุสิต

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวม ๑๔,๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง กันยายน ๒๕๖๐

รวมราคากลางเป็นเงิน ๑๔,๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคาวัสดุจากราคาพาณิชย์จังหวัด และจากการสืบราคา

๔.๒ บัญชีราคาค่าแรงของกรมบัญชีกลาง

๔.๓ แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง

.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายกฤษณะ	นัยปรีดี	รท.หนพ.พัฒนาสวนสัตว์	ประธานกรรมการ
๒. นายสง่า	สวัสดิ์คุ้ม	หัวหน้างานภูมิทัศน์	กรรมการ
๓. นายฤทธิกาญจน์	ยงประยูร	สถาปนิก ๕	กรรมการ
๔. นายนันท์วัฒน์	บุญประสงค์	วิศวกรโยธา ๕	กรรมการ
๕. นายไพรัช	ชื่นบุญ	หนง.ซ่อมบำรุง	กรรมการ
๖. นายปฐวี	สุทธิไชย	นักภูมิทัศน์ - พืชสวน ๕	กรรมการ
๗. นายสุรศักดิ์	โล่ห์ขุนพรหม	วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์	กรรมการ
๘. น.ส.อนัญญา	ถะเกิงผล	พ.ภูมิทัศน์-พืชสวน (ปฏิบัติงานธุรการ ฝ.พน)	กรรมการและเลขานุการ